




UNIONE DI COMUNI DELLA VERSILIA
VIA DELATRE 69, 55047 SERAVEZZA (LU)

**RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DANNEGGIATO DA
AVVERSITÀ ATMOSFERICA DEL 5 MARZO 2015
LOTTO I - COMUNE DI SERAVEZZA -
PSR MIS.8.4 ANNUALITÀ 2015
LAVORI PRIORITARI**

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 4 – QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

il tecnico incaricato
Dott. Forestale David Pozzi



Il collaboratore
Dott. Forestale Luca Dei



maggio 2017

Agro-Dendrostudio

Del Dott.For. D.Pozzi e Dott.Agr. U.Damerini
Via Fra Bartolomeo, 36 - PRATO



UNIONE DI COMUNI DELLA VERSILIA
COMUNE DI SERAVEZZA - Ripristino del potenziale forestale danneggiato
da avversità atmosferica del 5 marzo 2015 - LOTTO I- Lavori Prioritari
PSR 2014/20 - mis.8.4 - annualità 2015

A) Importo lavori	A1) Importo Lavori a misura	138.122,88	EURO
	A2) Importo Lavori in economia (ad ore)	9.815,68	EURO
	A3) Importo lavori a corpo	0,00	EURO
<i>Totale lavori a base di gara (A1 + A2 + A3)</i>		147.938,56	EURO
	A4) Oneri per la sicurezza	1.585,86	EURO
	A5) stima ricavi legno	1.500,00	EURO
<i>Totale Importo Lavori (A1 + A2 + A3 + A4 - A5)</i>		148.024,42	EURO
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	B1) Spese Tecniche Prog, DL e sicurezza, compreso oneri previdenziali 2%	11.321,93	EURO
	B2) Spese verifica progetto	0,00	EURO
<i>Totale spese tecniche (B1 + B2)</i>		11.321,93	EURO
	B3) Imprevisti	0,00	EURO
	B4) Spese contributo Autorità LL.PP.	30,00	EURO
	B5) Spese per art.113 D.Lgs 50/2016 (2%)	2.960,49	EURO
<i>Totale altre spese (B3 + B4 + B5)</i>		2.990,49	EURO
IVA 22%	B6.1) IVA sui lavori e imprevisti	32.565,37	EURO
	B6.2) IVA su spese tecniche	2.490,82	EURO
<i>Totale iva (B6.1 + B6.2)</i>		35.056,20	EURO
<i>Totale Somme a disposizione (da B1 a B6.2)</i>		49.368,62	EURO
COSTO TOTALE (A+B)		197.393,04	EURO

Prato, 16 maggio 2017

il tecnico incaricato
Dott. Forestale David Pozzi