



UNIONE DI COMUNI DELLA VERSILIA
VIA DELATRE 69, 55047 SERAVEZZA (LU)

*RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DANNEGGIATO DA
AVVERSITÀ ATMOSFERICA DEL 5 MARZO 2015
LOC. LE PIANACCE DELL'ORZALE NEL COMUNE DI STAZZEMA -
LAVORI PRIORITARI
PSR MIS.8.4 ANNUALITÀ 2015*

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 10 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

*il tecnico incaricato
Dott.Forestale Luca Dei*

giugno 2017

UNIONE DI COMUNI DELLA VERSILIA

*Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferica del 5 marzo 2015 - loc. Orzale- Lavori prioritari
PSR 2014/20 - mis.8.4 - annualità 2015*

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA (IM)

descrizione	rif.	u.m.	quantità	prezzo	importo	inc. manodopera	importo IM
operaio comune	1	ora	16	17,16	274,56	100,00%	274,56
Operaio V° livello caposquadra= specializzato	4	ora	8	21,13	169,04	100,00%	169,04
ragno	12	ora	16	64,99	1.039,84	30,00%	311,95
Trattore 80-120 hp con organi operatori	14	ora	8	76,43	611,44	26,00%	158,97
Motosega completa di catena dentata, 5,5 HP, lama 50 cm	15	ora	8	4,14	33,12	0,00%	0,00
scavo a mano	25	mc	1	174,60	174,60	100,00%	174,60
scavo	26	mc	20	6,58	131,60	33,05%	43,49
manutenzione pista	27	km	0,7	3.317,33	2.322,13	60,00%	1.393,28
decespugliamento manuale <30%	28	ha	0,9	1.517,05	1.365,35	75,00%	1.024,01
taglio piante	29	ha	13,4	8.338,40	111.734,56	91,56%	102.303,64
abbattimento singoli alberi diam>70cm	30	nr.	10	211,65	2.116,46	75,96%	1.607,62
palizzata a due pali fuori terra	31	ml	30	32,530	975,89	60,52%	590,58
palo di sostegno a valle del sentiero	32	ml	50	36,019	1.800,95	54,63%	983,80
ripristino muratura a secco	33	mc	4	405,21	1.620,82	91,57%	1.484,24
riduzione di ceppaia	34	nr.	25	461,74	11.543,38	98,50%	11.369,88
Messa in sicurezza di ceppaia con ragno	35	nr.	35	276,30	9.670,36	60,63%	5.863,27
palizzata con materiale di recupero	36	ml	50	17,92	896,03	71,62%	641,74
concentramento ed esbosco	47	q	1.000,00	1,47	1.472,41	73,11%	1.076,50

147.952,52

129.471,16