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Completamento e miglioramento della sicurezza della Ciclopista Tirrenica
(Eurovelo 7 - Bicitalia 16) sulla Ciclovia Viale a Mare del Versilia Bike Plan e 
connessione alle ciclovie Viale Apua e Via dei Marmi
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DOC. 3

  Comune di Forte dei Marmi
PROGETTO�ESECUTIVO

Quadro Economico



 
 
 
 
 
 
 

  QUADRO ECONOMICO TIRRENICA FORTE DEI MARMI  
 importo lavori compresi oneri sicurezza   

€116.000,00  
    

1 TOTALE IMPORTO LAVORI 
 

 
€116.000,00  

    
 imprevisti   €8.313,79  
 spese tecniche   €7.447,71  
 IVA spese tecniche 22 %  €1.638,50 
 IVA lavori 10%   €11.600,00  

2 TOTALE 2   €29.000,00  
1+2 TOTALE QE 

 
 

€145.000,00  
    

B TOTALE INTERVENTI FORTE DEI MARMI 
 

 
€145.000,00  

A TOTALE INTERVENTI PIETRASANTA 
 

 
€145.000,00  

A+B TOTALE INTERVENTI  
 

 
€290.000,00  

 

 


